



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

1. Prijímateľ  (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 1.)
	Prijímateľ
	Mesto Michalovce ( Podľa žiadosti o NFP „ Žiadateľ“)

	Sídlo
	Ulica
	Námestie Snehulienky

	
	Číslo
	10

	
	Obec
	Michalovce

	
	PSČ
	123 45

	Právna forma
	801 – mesto (Mestský úrad)

	IČO
	xxxxxxxx

	DIČ
	yyyyyyyyyy

	IČ DPH
	-

	Číslo bankového účtu 1
	1234567890/1234 ( ... prostredníctvom, ktorého sa bude uskutučňovať príjem NFP, v prípade voľby systému predfinancovania je potrebné zriadiť osobitný účet pre potreby projektu)

	Číslo bankového účtu 2
	-

	Meno kontaktnej osoby
	Ing. Jozef Mrkvička (Aktuálna osoba určená prijímateľom) 

	Adresa
	Ulica
	Druhá

	
	Číslo
	5

	
	Obec
	Michalovce

	
	PSČ
	123 45

	Telefón
	012/123456

	E-mail
	mesto@michalovce.sk, 


2. Všeobecné informácie o Projekte (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 7.)
	Názov Projektu
	

	Kód ITMS
	

	Operačný program
	Životné prostredie

	Spolufinancovaný z
	Kohézny fond (KF) resp. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a  Štátny rozpočet (ŠR) (Výber podľa skutočného financovania v závislosti od príslušnej prioritnej osi)

	Prioritná os
	

	Opatrenie
	 Názov operačného cieľa 

	Prioritná téma
	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)
	Forma financovania

	44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom
	100 %
	01 Nenávratná dotácia

	Hospodárska činnosť
	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)
	Územná oblasť

	21 Činnosti súvisiace so životným prostredím
	100 %
	01 Mestské 


3. Miesto realizácie Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 8.)
	NUTS II
	Východné Slovensko

	NUTS III
	Košický samosprávny kraj

	Okres
	Michalovce

	Obec
	Michalovce

	Ulica
	-


4. Ciele Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 9.)
	Cieľ projektu
	

	Špecifický cieľ projektu 1
	


5. Merateľné ukazovatele Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka č.12)
	Typ
	Názov indikátora
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Rok
	Plánovaná hodnota
	Rok

	Výsledok
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	0
	2007
	1
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dopad
	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m²
	m²
	0
	2007
	38956
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Časový rámec realizácie Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka č. 11)
	Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu
	9/2007
(začiatok prvej realizovanej aktivity)

	Ukončenie realizácie aktivít Projektu
	10/2010        (koniec poslednej realizovanej aktivity)


7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 11.)
	Názov aktivity
	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))
	Merná jednotka
	Počet jednotiek

	Hlavné aktivity (číslo / názov)
	
	
	

	1
	A1/Zameranie pozemkov skládky
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	2
	A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	3
	A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	4
	A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP)
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	5
	A5/Meranie skládkového plynu
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	6
	A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt  a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	7
	A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	8
	A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	9
	A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1

	10
	A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov
	počet
	1


8. Rozpočet projektu

	Skupina výdavkov (každá skupina výdavkov môže byť tvorená výdavkami viacerých aktivít )
	Merná jednotka
	Jednotková cena
	Počet jednotiek
	Celkovo
	Z toho oprávnené

	716 Prípravná a projektová dokumentácia
	-
	-
	-
	1 873 740,00
	1 873 740,00

	   A1/Zameranie pozemkov skládky
	-
	-
	-
	39 100,00
	39 100,00

	   A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov 

         skládky
	-
	-
	-
	47 500,00
	47 500,00

	   A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre 

        územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby   

        (DSP)
	-
	-
	-
	1 749 300,00
	1 749 300,00

	   A5/Meranie skládkového plynu
	-
	-
	-
	25 940,00
	25 940,00

	   A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt  

         a vyhodnotenie
	-
	-
	-
	11 900,00
	11 900,00

	717001 Realizácia nových stavieb
	-
	-
	-
	105176925,07
	105176925,07

	   A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie 

         skládky
	-
	-
	-
	157 491,65
	157 491,65

	   A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby 

         v členení na stavebné objekty)
	-
	-
	-
	104994433,42
	104994433,42

	   A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku
	-
	-
	-
	25 000,00
	25 000,00

	610620 osobné náklady
	-
	-
	-
	529 607,07
	529 607,07

	   Riadenie projektu
	-
	-
	-
	529 607,07
	529 607,07

	637003 Propagácia, reklama a inzercia
	-
	-
	-
	60 000,00
	60 000,00

	   Publicita a informovanosť
	-
	-
	-
	60 000,00 
	60 000,00

	637004 Všeobecné služby
	-
	-
	-
	40 000,00
	40 000,00

	   Publicita a informovanosť
	-
	-
	-
	40 000,00
	40 000,00

	CELKOVO
	107680272,14
	107680272,14


Poznámka: Rovnaká aktivita môže figurovať vo viacerých skupinách výdavkov. Celková suma jednotlivých výdavkov rovnakej aktivity sa musí rovnať výdavku aktivity uvedenom v tabuľke 9.(napr. Publicita a informovanosť)
9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

	Aktivita
	Oprávnené výdavky
	Neoprávnené výdavky
	Výdavky celkovo

	Hlavné aktivity (číslo / názov) (Aktivity sú zhodné s aktivitami v tabuľke 7.)
	
	
	

	1
	A1/Zameranie pozemkov skládky
	39 100,00
	0,00
	39 100,00

	2
	A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky
	47 500,00
	0,00
	47 500,00

	3
	A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby
	0,00
	0,00
	 0,00

	4
	A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP)
	1 749 300,00
	0,00
	1 749 300,00

	5
	A5/Meranie skládkového plynu
	25 940,00
	0,00
	25 940,00

	6
	A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt  a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky
	11 900,00
	0,00
	11 900,00

	7
	A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky
	157 491,65
	0,00
	157 491,65

	8
	A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)
	104 994 433,42
	0,00
	104 994 433,42

	9
	A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku
	25 000,00
	0,00
	25 000,00

	10
	A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
	0,00
	0,00
	0,00

	Podporné aktivity
	629 607,07
	0,00
	629 607,07

	Riadenie projektu
	529 607,07
	0,00
	529 607,07

	Publicita a informovanosť
	100 000,00
	0,00
	100 000,00

	CELKOVO
	0,00
	107 680 272,14



